Escuderia Osona Ver3.2.1

Bases per I'adjudicacié de les obres dels lot del projecte de construcci6 del nou
Circuit d’osona - Fase | (Lots generals).
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Capitol I. Condicions generals.

Clausula 1. - Objecte i determinacions de les bases.

L'objecte de les presents bases és la definicio de les determinacions juridiques,
economiques i administratives que regeixen la contractacio de les obres de I'ampliaci
del Circuit d’osona, visat per el CETIB, el passat dia 03/12/2008 amb el numero de
visat 2008933093, i els seus annexos complementaris, i mes concretament en la seva
"Fase I".

El pressupost de les obres del circuit es divideix en lots independents. Adjudicant-se’n
mitjancant un procediment negociat amb publicitat.

Es fomentara la adjudicacié del lots a diferents empreses, de forma independent.
D’aquesta manera es generen els seguents avantatges:

- Es facilita la concurréncia de PYMES i la competitivitat entre licitadors.

- Es facilita la contractacié del diferents lots escalonadament, segons calendari
de execucio, y disponibilitat pressupostaria de la entitat.

Clausula 2. - Aptitud, capacitat i solvencia.

Per contractar amb I'Escuderia Osona I'execucid del contracte regit per aquestes
bases cal que lI'empresari en posseeixi I'aptitud, capacitat, solvencia econdmica,
financera i técnica, i no estigui incurs en cap prohibicié per contractar.

Aixi mateix, els empresaris hauran de disposar d’'una organitzaci6 amb elements
personals i materials suficients i amb una finalitat que tingui relaci6 directa amb
I'objecte del contracte. A aquest efecte caldra que aporti, junt amb la seva oferta, una
relacié dels mitjans dels que disposa per a I'execucié de I'obra.

La Junta Directiva de I'Escuderia Osona podra demanar al contractista, abans de
procedir a I'adjudicacié definitiva, la documentacié que consideri oportuna per tal que
quedin acreditades la seva aptitud, capacitat i solvencia, com per exemple:

- Laclassificacio empresarial.
- L’'existéncia d’'una asseguranca d'indemnitzacio per riscos professionals.

- Experiéncia en obres i infraestructures dedicades a I'esport i en particular la de
pistes i circuits d’esports de motor.

- La flexibilitat i capacitat d’adequacié del seu "planning" d’execucio al global de
I'obra, i a les necessitats d’explotacié del circuit existent.

- La disponibilitat i capacitat per integrar en les seves actuacions, els béns
materials facilitats per la Escuderia Osona, que es valoraran segons preus
unitaris del projecte.



Clausula 3. - Prerrogatives de la Escuderia Osona.

Corresponen a la Junta Directiva de I'Escuderia Osona les prerrogatives de direccio,
interpretacio, modificacio, suspensio i resolucio del contracte.

Clausula 4. - Normativa general i particular.

Constitueixen la normativa general aplicable: la descrita en el projecte de les obres, la
que sigui d'aplicacié del Codi Técnic de l'edificacio, la legislaci6 en matéria de
Prevencié de Riscos Laborals, la reguladora de la subcontractacié al sector de la
construccio, la de disposicions minimes de seguretat i salut a les obres en construccio,
la de proteccié mediambiental i la resta de normativa aplicable.

Constitueixen la normativa particular aplicable: el “Procedure for the homologation of
Permanent and Temporary (Outdoor or E/Indoor) Karting Circuits” de la FIA, del any en
curs, i el Pla director d’instal-lacions i equipaments esportius de Catalunya.

Clausula 5. - Procediment i jurisdiccio aplicables.

Seran d'aplicaci6é al contracte: les presents bases, el contracte subscrit entre I
Escuderia Osona i 'empresa concessionaria aixi com la legislacio aplicable. Les parts
es sotmeten als Tribunals del domicili de 'Escuderia Osona que fossin competents per
conéixer de les gliestions que se suscitin.

Capitol I1. Determinacions relatives al projecte.

Clausula 6. - Abast.

En el seu aspecte qualitatiu, el treball s’executara d’acord amb les millors practiques
dels oficis implicats, amb el contracte i amb els documents del projecte, els quals son
planols, amidaments, etc., a més dels estandards de la propietat, normatives i
legislacio en vigor aplicables.

Els treballs a realitzar es determinaran en la documentacié técnica annexa. En aquest
sentit, a titol orientatiu, s’adjunta un estat de amidaments, valorat, sense caracter
limitat.

Es per aixo que el contractista haura de revisar les activitats descrites en la
documentacié facilitada, comprovant el concepte d'unitat d’obra i quantitats d’unitat
d’'obra. Havent d’'indicar les possibles variacions detectades.

De la mateixa forma, s’indicara qualsevol partida no definida explicitament, perd que
sens dubte aparegui en planols i/o documentaci6 técnica annexa, o be sigui necessari
i/o previsible per el correcte desenvolupament dels treballs, o normal funcionament de
la activitat.

A tal fi, s’entén que el contractista ha comprovat el lloc de construccio, projecte,
planols, especificacions, i llista de materials, abans de presentar la seva oferta, i que



ha valorat i adquirit un profund coneixement per el que es refereix a les condicions en
gue haura d’executar el treball, al seu abast, naturalesa del mateix, possibles
obstacles, inconvenients o qualsevol altre condicié que d’'alguna manera pugui influir
sobre el mateix. No acceptant-se costos posteriors per els conceptes esmentats.

Clausula 7. - Documents del projecte.

El projecte és vinculant. Amb la presentacio de la seva oferta, el contractista reconeix
conéixer-lo i 'assumeix per a la seva execucié en la part contractada. A tal efecte, el
licitant podra consultar el projecte a les oficines de I'Escuderia Osona durant el periode
habil de presentacié d'ofertes.

A tal efecte es facilitara:

- Els pressupostos dels diferents lots de l'obra, amb I'expressio dels preus
unitaris; els estats d’amidaments amb especificacions de obra, planells, i les
dades necessaries per a la valoracié de les obres.

- Un programa de treball o pla d'obra de caracter indicatiu, que incloura, entre
altres especificacions, el periode d’execucié i els terminis en qué s’hagin
d’executar les distintes parts de I'obra.

- L’estudi de seguretat i salut.

Capitol I11. Pressupostos de licitacio i ofertes dels empresaris.

Clausula 8. - Pressupostos de licitacio i ofertes dels empresaris.

El pressupost de licitacié de cada lot constituira la xifra maxima, a la qual els diferents
oferents hauran d’ajustar-se, o millorar.

A tal efecte amb la documentacié del projecte es facilitara un estat d’amidaments
detallat i valorat, del diferents lots. Aquets imports suposaran el pressupost de licitacio
del mateixos.

Clausula 9. - Ofertes dels empresaris.

Dins el limit maxim del pressupost de cada lot, I'oferta dels empresaris s’entendra en
tot cas comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

- Limport dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

- Les despeses derivades de I'aplicacio de les disposicions legals sobre
seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de
I'elaboracié i aplicacio6 del Pla de seguretat i salut, i els honoraris
corresponents.

- Les despeses corresponents al control de qualitat.



L'import de les carregues laborals de tot ordre, i de tots els eventuals augments
gue s’hi produeixin en el decurs del termini d’execucié del contracte.

Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la
sol-licitud i obtencié dels permisos i llicencies necessaries per al contractista
per a I'execucio de I'obra.

El cost de proporcionar I'energia necessaria per a la realitzacié de les obres a
través de mitjans propis.

En totes les ofertes dels empresaris s’haura d’indicar, al pressupost, com a partida
independent, I'import del impost sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com
a partida independent, es sumara d’ofici a 'import de la oferta el percentatge del IVA
gue correspongui.

Clausula 10. - Invitaci6 i presentacio de documentacié de proposicions.

L’Escuderia Osona invitara, com a minim, a tres empreses, sempre que sigui possible,
capacitades per executar els diferents lots. Amb les quals negociara els aspectes
técnics i economics indicats en el present plec.

Les empreses que hagin estat convidades han de presentar la seglient documentacio,
indicant el nom i cognoms o rao social:

La proposta econdmica, amb indicacié del preu final, amb especificacié de
I'IVA, pel qual el contractista es compromet a realitzar el lot corresponent de
I'obra.

Relacié detallada de les millores, si en proposa. En aquest sentit el licitador
podra presentar millores en: les técniques constructives a utilitzat, el termini de
les obres, en el programa de control de qualitat, amb la possibilitat d'adequar-
se a les disponibilitats financeres de I'entitat derivades de les subvencions a
rebre, i qualsevol altre que no representi sobre-cost per a I'Escuderia Osona, i
sigui acceptada per aquesta.

El cronograma d’execucié de I'obra, d'acord amb el planning general.

Document que acrediti la personalitat juridica de I'empresari i, si escau, la seva
representacio.

En el cas que se’l proposi com a adjudicatari, préviament a I'adjudicacid, haura de
presentar, en el termini estipulat:

Una declaracio responsable de no estar incurs en prohibicié de contractar, amb
la inclusio d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

Una relacio dels mitjans, humans i materials, que assignara a I'obra.

Copia d'una polissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de
I'execucio de les obres contractades.



Clausula 11. - Termini i lloc per a la presentacio de proposicions.

El termini per a la presentacié de proposicions finalitzara als 15 dies naturals, des de la
seva publicacio a premsa, o el primer dia laboral transcorreguts aquets 15 dies.

El lloc on s’hauran de presentar les proposicions, que s’hauran de lliurar personalment,
és la seu social de I'Escuderia Osona, Circuit del Motor, C/ Cabreres num. 2, poligon
Industrial Malloles, de Vic, en horari d’oficina.

Clausula 12. - Organ de contractacio, criteris de seleccio i procediment d’adjudicacio.

Formen I'6rgan de contractacié la Junta Directiva de I'Escuderia.

Finalitzat el termini de presentacié d'ofertes, es comprovara I'existencia i correccié de
la documentacio presentada. Determina’n les empreses admeses a la licitacio, i les
excloses. Aixi com, si escau, les causes d’exclusio.

L'obertura de les proposicions economiques i tecniques es celebrara en un termini
maxim d'una setmana, a comptar des de la data de finalitzacié del termini per
presentar les ofertes.

L'drgan de contractacié negociara les condicions d’execucié del contracte i els termes
de les ofertes.

Durant la negociacié, el organ de contractacié vetllaran perqué totes les empreses
licitadores rebin igual tractament. En particular no facilitaran, de forma discriminatoria,
informacié que pugui donar avantatges a determinades empreses licitadores en relacié
a laresta.

Els criteris d’adjudicacié seran qualitatius i de preu.

- En el primer cas es valoraran: els recursos que el licitador disposara per a la
realitzaci6 de les obres, la relacié de les obres similars realitzades, la disposicié
per l'adaptaci6 a les necessitats de explotacié del circuit existent durant
I'execucié de les obres, les millores proposades, i el grau de compressié del
projecte i les seves particularitats.

- En el segon cas la baixa en el preu d’execucié. Quan l'adjudicacioé resulti de
I'aplicacié del sol criteri del preu, I'érgan de contractacié podra determinar els
percentatges maxims de desviacié respecte a la mitjana de baixes a partir dels
quals pugui apreciar que el licitador incorre en baixa desproporcionada o
anormal.

L'organ de contractacié podra demanar els aclariments que estimi oportuns per a una
millor concrecio de I'oferta.

Donat que el financament del projecte depén en part la Escuderia Osona, i de les
subvencions administratives atorgades per les diferents administracions, I'drgan de
contractacié es reserva la possibilitat de: declarar deserta la licitacié6 de algun lot;
modificar el seu calendari de execucid; o modificar les unitats de obra a executar.
Sempre en funcié de les disponibilitats econdmiques, derivades de la falta de liquiditat



de les subvencions atorgades. Situacié que sera degudament transmesa a les
empreses involucrades, per que puguin fer les al-legacions que consideren oportunes.

Clausula 13. - Adjudicacié provisional.

La Junta Directiva de [I'Escuderia Osona notificara al contractista seleccionat
I'adjudicacié provisional de I'obra. I, el requerira per tal que, en el termini de set dies
naturals, complementi la documentacié presentada, si escau, i dipositi la fianca que es
determina a I'apartat corresponent d’aquestes bases.

En cas que l'adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a I'apartat
anterior, en el termini establert per causes a ell imputables, I'Organ de contractacié
declarara decaiguda I'adjudicacio provisional al seu favor, podent efectuar una nova
adjudicacio provisional al licitador o licitadors seguents a aquell, per I'ordre en que
hagin restat classificades llurs respectives ofertes, i sempre que el nou adjudicatari
hagi prestat la seva conformitat. De no ésser possible aquesta adjudicacio subsidiaria,
I'Escuderia Osona podra procedir a una nova convocatoria de licitacio.

Clausula 14. - Garantia definitiva.

La garantia definitiva s’haura de prestar per I'adjudicatari en qualsevol de les formes
seglents:

- En efectiu

- Mitjancant ingrés al compte corrent de I'Escuderia Osona, que s'indiqui al seu
moment.

- Mitjancant aval bancari.

La quantitat de la garantia definitiva sera del 5% del import d’adjudicacié del contracte,
IVA exclos.

Clausulalb. - Formalitzacio6 del contracte.

El contracte es formalitzara dins el termini de 3 dies habils a comptar des del segiient
al de I'adjudicaci6 definitiva.

Sera preceptiva la formalitzacio escrita del contracte.

Clausula 16. - Inici i termini d’execucio.

El termini d'execuci6 de l'obra es fixa, per a cada unitat d'adjudicacié, en el
cronograma annex a la documentacio de licitacio.

El esmenta’'t termini es comptara des de la data de formalitzacié de l'acta de
comprovacio del replanteig.



Clausulal?. - Acta de comprovacio del replanteig del projecte.

L'acta de comprovacido del replanteig del projecte reflectira la conformitat o
disconformitat d’aquest respecte dels documents contractuals. Fent especial i
expressa referéncia a les caracteristiques geometriques de I'obra, i a qualsevol punt
que pugui afectar al compliment del contracte, des de la perspectiva de la disponibilitat
dels terrenys i la viabilitat del projecte.

El termini per a la realitzacié de la comprovacié del replanteig no sera superior a dues
setmanes, des de la formalitzacid6 del contracte, i s'efectuara en preséncia del
contractista. Del resultat de la comprovacié s'estendra I'acta corresponent, que sera
signada pel contractista i la Direccio facultativa de I'obra.

Per a la comprovacio del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i
els materials de camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades
per aquests medis.

Clausula 18. - Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

L’adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacio de I'estudi de seguretat i salut. En ell s’han
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a
I'estudi, en els termes que preveu la normativa general de prevencié de riscos laborals
i de seguretat i salut en els treballs d’execucié d'obres. Aquesta obligacid pot ser
assumida directament pel contractista o efectuant I'encarrec a un tecnic competent en
matéria de seguretat i salut que consideri oportd. Sense que aquesta possibilitat pugui
comportar cap augment del preu del contracte a qué es refereixen les presents bases.

Clausula 19. - Programa de treball-

La Direccio d'obres i, en el seu cas, la coordinacié d'obres, fixara el programa de
treball que sera obligatori per a les empreses contractades.

Clausula 20. - Subcontractacio.

El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio,
d’acord amb els segiients requisits i condicions:

- Haver indicat en la seva oferta aquesta opcid, el perfil empresarial del
subcontractat fent referéncia a la seva solvéncia professional o técnica. Aixi
mateix el subcontractat haura de reunir totes les atribucions d’habilitacié per a
contractar exigides al contractista, i sempre amb el vistiplau de I' Escuderia
Osona.

- Assumir totes les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions o
omissions del subcontractat. En cap cas s’establira cap tipus de vinculacio
formal entre el subcontractat i 'Escuderia Osona.



Capitol 1V. Personal facultatiu i instruments d’interlocuci6 técnica.

Clausula 21. - Direcci6 facultativa de I’obra

L’Escuderia Osona designara la persona o persones facultatives titulars de la Direcci6
de I'obra.

L’exercici de la Direccio de I'obra comporta la comprovacié i la vigilancia de la seva
correcta execucio, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a
aquesta finalitat. També comportara la responsabilitat de la coordinacié i vigilancia
sobre la seguretat i salut durant I'execuci6 de I'obra.

L’Escuderia Osona podra designar un coordinador d’obra, amb les seglients funcions:

- Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials en el cas que I'obra s’executi
per més d’un contractista.

- Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes
de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per a que nomeés les persones autoritzades
puguin accedir a I'obra.

- Paralitzar part dels treballs o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc greu
i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

Clausula 22. - Facultats d’inspeccié i vigilancia de la Escuderia Osona.

L'Escuderia Osona exercira les facultats d'inspecci6 i vigilancia en I'execucié del
contracte per part del contractista i, a tal efecte, la Junta Directiva podra nomenar un
responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen a la
Direccio facultativa.

Clausula 23. - Delegacié i personal d’obra del contractista.

Mentre s’executin els treballs adjudicats, el contractista estara representat
permanentment a l'obra per una persona o persones amb competéncia técnica i
capacitat suficients per disposar sobre totes les qliestions relatives a la seva execucio i
bona marxa, aixi com també als efectes d’interlocucié técnica en la relacié del
contractista amb I'Escuderia Osona i la Direcci6é Facultativa.

Clausula 24. - Resoluci6 d’incidencies tecniques

D’existir discrepancies de caracter tecnic entre la Direcci6é d’'obra i el contractista, en
ordre a la interpretacié del projecte i la seva realitzacid, aguestes seran resoltes per
I'Escuderia Osona amb caracter immediatament executiu.
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Capitol V. Execucié de les obres.

Clausula 25. - Assaigs i analisis de materials i d’unitats d’obra.

Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'ésser aprovats per la Direcci6 de
I'obra, rad per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra
hauran de ser examinats i, si la Direcci6é ho considera oportd, també assajats abans de
la seva acceptacio. En consequiéncia, el contractista esta obligat a informar a la
Direcci6 de I'obra sobre la procedéncia dels materials que es vagin a fer servir amb
I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva utilitzacio, per tal que puguin ésser
realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

Sens perjudici dels assaigs i analisis habituals la Direccié de I'obra pot ordenar que es
verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d’'obra i que s’emetin els informes
especifics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a
carrec del contractista, fins el limit de U i mig per cent (1,5%) del import del tipus de
licitacio. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen el esmenta’t limit, seran a
carrec de I'Escuderia Osona els que donin resultat satisfactori i del contractista si no
reuneixen les condicions que es fixen en el projecte.

Clausula 26. - Transport i aplec dels materials de I’obra.

Els materials per a I'execucié de les obres s’hauran de transportar i aplegar pel
contractista d’acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tecniques o
instruccions que siguin aplicables a cadascun d’ells, o, en tot cas, segons la practica
de la bona construccio.

El contractista sera responsable del material acumulat en I'obra, aixi com de la
custodia. El qual es fara extens en els treballs executats, fins la seva entrega final. La
Escuderia Osona no es fara responsable de possibles desperfectes o minves, degut al
vandalisme.

Clausula 27. - Instal-lacions auxiliars i provisionals.

El contractista resta obligat a instal-lar i retirar, a la fi de les obres, totes les casetes o
coberts, i instal-lacions que siguin necessaries per a la seva execucio.

El contractista haura de procurar les instal-lacions de serveis sanitaris, vestuari, etc.,
necessaries per als seus treballadors. Aixi com aquelles que trobi necessaries per la
custodia del material, eines, i gestio de I'obra.

El contractista haura de conserva i mantindré la obra en adequades condiciones de
ordre y neteja. Sent responsable de tots el residus que generi, i de la seva gestio.

La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents a la
gestio, retirada, transport i utilitzacié, son per compte i a carrec del contractista.
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Clausula 28. - Senyalitzaci6 de les obres.

En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s'establira, a carrec del contractista, tota la
senyalitzacio necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.
S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts pels organs
autonomics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.

Clausula 29. - Obligacions laborals, socials, fiscals, de proteccié de dades personals, i mediambientals
del contractista.

Les escomeses provisionals i els tancaments de I'obra seran a carrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié, al seu carrec, dels
materials de construcci6 i llurs complementaris d’envasatge, embalatge i muntatge
usats, i de tot altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de I'execucié del
contracte.

El incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista, o la infraccié de les
disposicions sobre seguretat per part del personal técnic designat per ell, restara
subjecte al régim de responsabilitats empresarials establert a la normativa general
sobre infraccions i sancions en 'ordre social.

Clausula 30. - Proteccio dels serveis afectats i reposicié de servituds omeses.

El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis danyats com a
conseguéncia de I'execuci6 de les obres.

Clausula 31. - Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

Sera per compte del contractista I'obligacié d’'indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a tercers, com a consequiéncia de les operacions
que requereixi I'execucié del contracte, llevat que aquells fossin consequencia
immediata i directa d’'una ordre de I'Escuderia Osona, o dels vicis no detectats del
projecte.

Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o
privats, de tercers com a conseqiiéncia dels actes, omissions o0 negligéncies del
personal depenent del contractista, o d'una deficient organitzacio, proteccid o
senyalitzacio de les obres, hauran de ser reparats pel contractista, amb restabliment
de les condicions primitives o compensacié adequada dels danys i perjudicis causats,
d’acord amb la legislacio aplicable.

12



Capitol VI. Modificacio6 del contracte.

Clausula 32. - Modificacié del contracte.

Una vegada establert el contracte, I'Escuderia Osona sols podra introduir
modificacions per atendre a causes imprevistes, i no podran afectar a les condicions
essencials del contracte.

El contractista sera responsable per la introduccié de qualsevol modificacié que es
produeixi en el contracte sense la deguda autoritzacioé i, si escau, aprovacio de
I'Escuderia Osona.

La modificacio del contracte es documentara segons escaigui i, en allo que representi
variacié de preus, es produira el reajustament d’acord amb els preus unitaris del
projecte o, en la seva absencia, els es que determini de comu acord.

Clausula 33. - Modificacions obligatories per al contractista.

Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren el
contracte d'obres que produeixin augment, reduccié o supressio de les unitats d'obra o
substitucié d'una classe de fabrica per una altra, quan aquesta sigui una de les
compreses en el contracte, i sempre que el pressupost liquid addicional que resulti de
les modificacions no suposi una alteracio del preu del contracte en quantitat superior,
en més o en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclds, ni representin
una alteracié substancial del projecte inicial.

En cas de supressié o reduccidé d'obres, el contractista no tindra dret a reclamar cap
rescabalament.

Clausula 34. - Variacions en el seu termini d’execucio.

El termini d’execuci6 del contracte sols sera prorrogat per aquelles causes justificades
no imputables al contractista que, a judici de 'Escuderia Osona, impedeixin complir el
seu objecte dins del termini previst.

Clausula 35. - Régim de penalitzacions per incompliment.

Es preveuen penalitzacions que podra aplicar 'Escuderia Osona al contractista, per als
suposits seglients:

- a) de compliment defectués de la seva prestaci6 o d’incompliment dels
compromisos o de les condicions d'execucié del contracte que s’haguessin
establert. Aquests incompliments podran ser sancionats amb penalitzacions de
fins el 10 % del pressupost del contracte.

- b) de demora del contractista en I'obligacié de complir el contracte dins del
termini total o dels parcials fixats per a la seva realitzaci6 o execucio
successiva, respectivament.
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Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini total per causes imputables a ell, 'Escuderia Osona podra optar
indistintament per la resolucié del contracte, o per la imposicié de penalitats
diaries en proporcio de 0,20 euros per cada 100 euros del preu del contracte.

Capitol VII. Certificacio i abonament de les obres.

Clausula 36. - Amidaments.

La Direcci6 de l'obra realitzara periodicament I'amidament de les unitats d’obra
executades durant el periode de temps anterior. El contractista podra presenciar la
realitzacié d’aquests amidaments.

Per a les obres o parts d'obra quines dimensions i caracteristiques hagin de restar
definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a Direccié amb antelacio
suficient, a fi de qué aquesta pugui realitzar els amidaments i presa de dades
corresponents. El contractista en subscriura la conformitat.

En cas de manca d’avis anticipat als efectes de l'apartat anterior, quina existéncia
correspon provar al contractista, aquest restara obligat a acceptar les decisions de la
Escuderia Osona sobre el particular.

Clausula 37. - Relacions valorades.

Una vegada iniciades les obres, cada dia 30 de cada mes, la Direcci6 de l'obra
redactara la relacié valorada a I'origen que correspongui, prenent com a base els
amidaments de les unitats d’obra executades i els preus contractats.

L'obra executada es valorara als preus d’execucié material que figurin en el quadre de
preus unitaris del projecte per a cada unitat d’'obra i als preus de les noves unitats
d’obra no previstes al contracte, si n’hi ha, que hagin estat degudament autoritzats.

Al resultat de la valoraci6 se li augmentaran els percentatges de IVA vigent.

Clausula 38. - Audiéncia del contractista.

La Direccié de I'obra enviara un exemplar de la relacié valorada al contractista a
efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest podra formular les al-legacions
gue estimi oportunes, en un termini maxim de deu dies habils, a comptar des de la
recepcié d’aquest document.

Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions, es
considerara atorgada la conformitat a la relacié valorada. En cas contrari, i d'acceptar-
ne en tot o part les al-legacions del contractista, aquestes es tindran en compte a
I'hora de redactar la proxima relacié valorada, o, si escau, a la certificacio final o a la
liquidacio del contracte.
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Clausula 39. - Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.

Una vegada validada la relacié valorada, la Direccié de I'obra expedira la certificacié
als efectes de pagament i, en la mateixa data d’expedicid, lliurara una copia de la
certificacid i de la relaci6 valorada, amb justificant de recepcid, al contractista, el qual
haura d’expedir i registrar d'immediat la factura corresponent.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte d’acomptes, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en
I'amidament final i sense suposar de cap manera aprovacio i recepcié de les obres que
corresponguin.

Capitol VIII. Extincio6 del contracte.

Seccié 12. Extincidé per compliment.

Clausula 40. - Recepcid de I’obra.

Lliurades les obres, es procedira a l'acte formal i positiu de recepciéo del qual
s’estendra I'acta corresponent per triplicat i a un sol efecte, que signaran el técnic
titular de la Direcci6 de I'obra, el representant de I'Escuderia Osona i el contractista.

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a
'acta de recepci6 i la Direccié assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises per resoldre les incidéncies, fixant un termini per reparar aquells.
Si el contractista no hagués efectuat la reparacié a I'acabament d’aquest termini podra
concedir-li un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte.

D’existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es
podran rebre les mateixes per I'Escuderia Osona, fent-se constar en I'acta de recepcio
aquests defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el termini que se
li assenyali. A tal efecte, es redactara una acta de recepcié provisional, en la qual s’hi
fara constar aquestes incidéencies, i els terminis acordats per la seva resolucié. Una
vegada reparades les incidéncies, si procedeix, es redactara I'acta de recepcio.

Clausula 41. - Termini de garantia.

El termini de garantia, que comencara a comptar a partir de la data en que sigui
formalitzada, en sentit positiu, la recepcio de les obres i instal-lacions, i sera d’un any.

Clausula 42. - Certificaci6 final.

En el termini maxim de tres mesos a comptar des de la data de I'acta de recepcid
I'Escuderia Osona haura d’aprovar la certificacié final de les obres executades, que
sera abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte.
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Clausula 43. - Liquidacio del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la
Direccié de I'obra, d'ofici 0 a instancia del contractista, informara sobre I'estat de les
obres. Si fos favorable o, en cas contrari, un cop reparat alld construit, es procedira en
el termini d’'un mes, a acordar i notificar la liquidacio de les obligacions pendents.

Clausula 44 .- Devoluci6 o cancel-lacio de la garantia.

Efectuada la liquidacid, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, I'Escuderia Osona procedira a la devoluci6 o cancel-lacié de la
garantia i la notificara a linteressat, tot aixo dins el termini de dos mesos des de
'acabament del termini de la garantia.

Seccid 22, Extincié per resolucio.

Clausula 45. - Resoluci6: causes i efectes generals.

SAén causes generals de resolucié del contracte les segients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincio de la
personalitat juridica de la societat contractista.

- Ladeclaracio de concurs o la d'insolvéncia en qualsevol procediment.
- El mutu acord entre I'Escuderia Osona i el contractista.

- Lano formalitzacio del contracte en el termini establert.

- Lademora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La manca de pagament per part de 'Escuderia Osona en el termini de vuit
mesos.

Clausula 46. - Resolucio: causes i efectes especifics.

Les causes especifiques de resolucié del contracte d’obres, son:
- La demora en la comprovacié del replanteig.

- La suspensi6 de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos
per part de I'Escuderia Osona.

- El desistiment o la suspensio de les obres per un termini superior a nou mesos
acordat per I'Escuderia Osona.

- Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost que afectin al
pressupost de I'obra, al menys, en un 20%.
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- Les madificacions en el contracte, encara que siguin successives, que
impliquin, ailladament o conjuntament, alteracions del seu preu en quantia
superior, en més o en menys, al 20% del preu primitiu, amb exclusié de I'lVA, o
bé representin una alteracio substancial del projecte inicial.

- La falta de liquiditat. Donat que aquet depén, en part, de subvencions
administratives atorgades per les diferents administracions, l'dorgan de
contractacié es reserva la possibilitat de suspendre la seva execucio, total o
parcialment, en funcié de les disponibilitats economiques.

- Si en algun moment, el comput total acumulat de les obres supera la
disponibilitat economica de I'Escuderia Osona, I'organ de contractacio podra
suspendre I'execuci6 total o parcial d'alguns lots. En aquest cas es donara
prioritat a aquelles instal-lacions que resultin primordials per al
desenvolupament esportiu de l'activitat. Situaci6 que sera degudament
informada als contractistes involucrats, amb suficient antelacid, a fi de
minimitzar els possibles prejudicis. Una vegada solucionats els problemes de
liquiditat, 'Escuderia Osona informara a les empreses contractistes de la nova
situacio, per si els interessa seguir I'execucio dels treballs.

- La falta o retards en l'obtencié dels permisos i autoritzacions administratives
pertinents, donara lloc a retards en l'inici de I'execucié dels treballs. Podent
arribar-se a suspendre’s I'execucio total o parcial d'alguns lots.

La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacio, mesurament i
liguidacio de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents
a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general.

La resolucio del contracte per causes imputables a la Escuderia Osona, degudament
fonamentades, no dara dret al contractista a rebre cap tipus de indemnitzacio.

Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari 0 per la propia
Escuderia Osona, amb caracter d’'urgéncia, per motius de seguretat o per tal d’evitar la
ruina d’'alld que s’hagués construit, I'Escuderia Osona, un cop hagi notificat al
contractista la liquidacié de les executades, podra acordar la seva continuacio.

Vic, agost de 2017
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