Escuderia Osona Ver3.2.4

Bases per I'adjudicacié de les obres dels lot del projecte de construcci6 del nou
Circuit d’osona - Fase | (Lots generals).
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Capitol I. Condicions generals.

Clausula 1. - Objecte i determinacions de les bases.

L'objecte de les presents bases és la definicio de les determinacions juridiques,
economiques i administratives que regeixen la contractacio de les obres de I'ampliaci
del Circuit d’osona, visat per el CETIB, el passat dia 03/12/2008 amb el numero de
visat 2008933093, i els seus annexos complementaris, i mes concretament en la seva
"Fase I".

El pressupost de les obres del circuit es divideix en lots independents. Adjudicant-se’n
mitjancant un procediment negociat amb publicitat.

Es fomentara la adjudicacié del lots a diferents empreses, de forma independent.
D’aquesta manera es generen els seguents avantatges:

- Es facilita la concurréncia de PYMES i la competitivitat entre licitadors.

- Es facilita la contractacié del diferents lots escalonadament, segons calendari
de execucio, y disponibilitat pressupostaria de la entitat.

Clausula 2. - Aptitud, capacitat i solvencia.

Per contractar amb I'Escuderia Osona I'execucid del contracte regit per aquestes
bases cal que lI'empresari en posseeixi I'aptitud, capacitat, solvencia econdmica,
financera i técnica, i no estigui incurs en cap prohibicié per contractar.

Aixi mateix, els empresaris hauran de disposar d’'una organitzaci6 amb elements
personals i materials suficients i amb una finalitat que tingui relaci6 directa amb
I'objecte del contracte. A aquest efecte caldra que aporti, junt amb la seva oferta, una
relacié dels mitjans dels que disposa per a I'execucié de I'obra.

La Junta Directiva de I'Escuderia Osona podra demanar al contractista, abans de
procedir a I'adjudicacié definitiva, la documentacié que consideri oportuna per tal que
quedin acreditades la seva aptitud, capacitat i solvencia, com per exemple:

- Laclassificacio empresarial.
- L’'existéncia d’'una asseguranca d'indemnitzacio per riscos professionals.

- Experiéncia en obres i infraestructures dedicades a I'esport i en particular la de
pistes i circuits d’esports de motor.

- La flexibilitat i capacitat d’adequacié del seu "planning" d’execucio al global de
I'obra, i a les necessitats d’explotacié del circuit existent.

- La disponibilitat i capacitat per integrar en les seves actuacions, els béns
materials facilitats per la Escuderia Osona, que es valoraran segons preus
unitaris del projecte.



Clausula 3. - Prerrogatives de la Escuderia Osona.

Corresponen a la Junta Directiva de I'Escuderia Osona les prerrogatives de direccio,
interpretacio, modificacio, suspensio i resolucio del contracte.

Clausula 4. - Normativa general i particular.

Constitueixen la normativa general aplicable: la descrita en el projecte de les obres, la
que sigui d'aplicacié del Codi Técnic de l'edificacio, la legislaci6 en matéria de
Prevencié de Riscos Laborals, la reguladora de la subcontractacié al sector de la
construccio, la de disposicions minimes de seguretat i salut a les obres en construccio,
la de proteccié mediambiental i la resta de normativa aplicable.

Constitueixen la normativa particular aplicable: el “Procedure for the homologation of
Permanent and Temporary (Outdoor or E/Indoor) Karting Circuits” de la FIA, del any en
curs, i el Pla director d’instal-lacions i equipaments esportius de Catalunya.

Clausula 5. - Procediment i jurisdiccio aplicables.

Seran d'aplicaci6é al contracte: les presents bases, el contracte subscrit entre I
Escuderia Osona i 'empresa concessionaria aixi com la legislacio aplicable. Les parts
es sotmeten als Tribunals del domicili de 'Escuderia Osona que fossin competents per
conéixer de les gliestions que se suscitin.

Capitol I1. Determinacions relatives al projecte.

Clausula 6. - Abast.

En el seu aspecte qualitatiu, el treball s’executara d’acord amb les millors practiques
dels oficis implicats, amb el contracte i amb els documents del projecte, els quals son
planols, amidaments, etc., a més dels estandards de la propietat, normatives i
legislacio en vigor aplicables.

Els treballs a realitzar es determinaran en la documentacié técnica annexa. En aquest
sentit, a titol orientatiu, s’adjunta un estat de amidaments, valorat, sense caracter
limitat.

Es per aixo que el contractista haura de revisar les activitats descrites en la
documentacié facilitada, comprovant el concepte d'unitat d’obra i quantitats d’unitat
d’'obra. Havent d’'indicar les possibles variacions detectades.

De la mateixa forma, s’indicara qualsevol partida no definida explicitament, perd que
sens dubte aparegui en planols i/o documentaci6 técnica annexa, o be sigui necessari
i/o previsible per el correcte desenvolupament dels treballs, o normal funcionament de
la activitat.

A tal fi, s’entén que el contractista ha comprovat el lloc de construccio, projecte,
planols, especificacions, i llista de materials, abans de presentar la seva oferta, i que



ha valorat i adquirit un profund coneixement per el que es refereix a les condicions en
gue haura d’executar el treball, al seu abast, naturalesa del mateix, possibles
obstacles, inconvenients o qualsevol altre condicié que d’'alguna manera pugui influir
sobre el mateix. No acceptant-se costos posteriors per els conceptes esmentats.

Clausula 7. - Documents del projecte.

El projecte és vinculant. Amb la presentacio de la seva oferta, el contractista reconeix
conéixer-lo i 'assumeix per a la seva execucié en la part contractada. A tal efecte, el
licitant podra consultar el projecte a les oficines de I'Escuderia Osona durant el periode
habil de presentacié d'ofertes.

A tal efecte es facilitara:

- Els pressupostos dels diferents lots de l'obra, amb I'expressio dels preus
unitaris; els estats d’amidaments amb especificacions de obra, planells, i les
dades necessaries per a la valoracié de les obres.

- Un programa de treball o pla d'obra de caracter indicatiu, que incloura, entre
altres especificacions, el periode d’execucié i els terminis en qué s’hagin
d’executar les distintes parts de I'obra.

- L’estudi de seguretat i salut.

Capitol I11. Pressupostos de licitacio i ofertes dels empresaris.

Clausula 8. - Pressupostos de licitacio i ofertes dels empresaris.

El pressupost de licitacié de cada lot constituira la xifra maxima, a la qual els diferents
oferents hauran d’ajustar-se, o millorar.

A tal efecte amb la documentacié del projecte es facilitara un estat d’amidaments
detallat i valorat, del diferents lots. Aquets imports suposaran el pressupost de licitacio
del mateixos.

Clausula 9. - Ofertes dels empresaris.

Dins el limit maxim del pressupost de cada lot, I'oferta dels empresaris s’entendra en
tot cas comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

- Limport dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

- Les despeses derivades de I'aplicacio de les disposicions legals sobre
seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de
I'elaboracié i aplicacio6 del Pla de seguretat i salut, i els honoraris
corresponents.

- Les despeses corresponents al control de qualitat.



- L'import de les carregues laborals de tot ordre, i de tots els eventuals augments
gue s’hi produeixin en el decurs del termini d’execucié del contracte.

- Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la
sol-licitud i obtencié dels permisos i llicencies necessaries per al contractista
per a I'execucio de I'obra.

- El cost de proporcionar I'energia necessaria per a la realitzacié de les obres a
través de mitjans propis.

Les ofertes presentades estaran exemptes de I'lmpost sobre el Valor Afegit, en virtut
del que s'estableix en l'article 84.2°f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre. Com a
consequencia, La Escuderia Osona sera I'empresari respecte a aquestes operacions, i
assumira la figura de subjecte passiu.

Per tant, les factures emeses per I'empresa adjudicataria, Gnicament inclouran la base
imposable de l'operacié, amb el seglent text: "Operacié per inversié del subjecte
passiu, en aplicacio de l'article 84.2 f) de la Llei 37/1992, de I'VA”, recaient-li l'obligacio
d'ingrés de I'IlVA reportat, al tipus vigent.

Clausula 10. - Invitacio i presentacio de documentacié de proposicions.

L’Escuderia Osona invitara, com a minim, a tres empreses, sempre que sigui possible,
capacitades per executar els diferents lots. Amb les quals negociara els aspectes
técnics i economics indicats en el present plec.

Les empreses que hagin estat convidades han de presentar la seglient documentacio,
indicant el nom i cognoms o raé social:

- La proposta econdmica, amb indicacié del preu final, sense especificacié de
I'IVA, pel qual el contractista es compromet a realitzar el lot corresponent de
I'obra.

- Relacié detallada de les millores, si en proposa. En aquest sentit el licitador
podra presentar millores en: les técniques constructives a utilitzat, el termini de
les obres, en el programa de control de qualitat, amb la possibilitat d'adequar-
se a les disponibilitats financeres de I'entitat derivades de les subvencions a
rebre, i qualsevol altre que no representi sobre-cost per a 'Escuderia Osona, i
sigui acceptada per aquesta.

- El cronograma d’execuci6 de I'obra, d’acord amb el planning general.

- Document que acrediti la personalitat juridica de I'empresari i, si escau, la seva
representacio.

En el cas que se’l proposi com a adjudicatari, préviament a I'adjudicacid, haura de
presentar, en el termini estipulat:

- Una declaracié responsable de no estar incurs en prohibicié de contractar, amb
la inclusio d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.



- Una relaci6 dels mitjans, humans i materials, que assignara a 'obra.

- Copia d'una polissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de
I'execucio de les obres contractades.

Clausula 11. - Termini i lloc per a la presentacio de proposicions.

El termini per a la presentacio de proposicions finalitzara als 15 dies naturals, des de la
seva publicacié a premsa o a la pagina web de I'Escuderia Osona, o el primer dia
laboral transcorreguts aquets 15 dies.

El lloc on s’hauran de presentar les proposicions, que s’hauran de lliurar personalment,
és la seu social de I'Escuderia Osona, Circuit d’'Osona, C/ Cabreres num. 2, poligon
Industrial Malloles, de Vic, de dimarts a divendres ,en horari d'oficina.

Clausula 12. - Organ de contractacio, criteris de seleccio i procediment d’adjudicacio.

Formen I'drgan de contractacié la Junta Directiva de I'Escuderia.

Finalitzat el termini de presentacié d'ofertes, es comprovara l'existéncia i correccié de
la documentacio presentada. Determina’n les empreses admeses a la licitacio, i les
excloses. Aixi com, si escau, les causes d’exclusio.

L'obertura de les proposicions economiques i tecniques es celebrara en un termini
maxim d'una setmana, a comptar des de la data de finalitzacié del termini per
presentar les ofertes.

L'drgan de contractacié negociara les condicions d’execucié del contracte i els termes
de les ofertes.

Durant la negociacid, el organ de contractacié vetllaran perqué totes les empreses
licitadores rebin igual tractament. En particular no facilitaran, de forma discriminatoria,
informacié que pugui donar avantatges a determinades empreses licitadores en relacié
ala resta.

Els criteris d’adjudicacié seran qualitatius i de preu.

- En el primer cas es valoraran: els recursos que el licitador disposara per a la
realitzacié de les obres, la relacié de les obres similars realitzades, la disposicié
per l'adaptaci6 a les necessitats de explotacié del circuit existent durant
I'execucié de les obres, les millores proposades, i el grau de compressié del
projecte i les seves particularitats.

- En el segon cas la baixa en el preu d’execucié. Quan l'adjudicacioé resulti de
I'aplicacié del sol criteri del preu, I'drgan de contractacié podra determinar els
percentatges maxims de desviacié respecte a la mitjana de baixes a partir dels
quals pugui apreciar que el licitador incorre en baixa desproporcionada o
anormal.

L'drgan de contractacié podra demanar els aclariments que estimi oportuns per a una
millor concrecioé de I'oferta.



Donat que el financament del projecte depén en part la Escuderia Osona, i de les
subvencions atorgades per les diferents administracions, I'drgan de contractacio es
reserva la possibilitat de: declarar deserta la licitacid de algun lot; modificar el seu
calendari de execucio; modificar les unitats de obra a executar; o fins i tot efectuar una
execuciod per fases, en virtut d'aquesta disponibilitat econdmica, derivades de la falta
de liquiditat de les subvencions atorgades. Situacié que sera degudament transmesa a
les empreses involucrades, per que puguin fer les al-legacions que consideren
oportunes.

D'igual forma, i per motius similars, l'adjudicacié definitiva quedara condicionada a
l'autoritzacié prévia per part del Consell Catala de I'Esport de la Generalitat de
Catalunya.

Atés que es tracta de questions alienes a I'Escuderia Osona, l'aplicacié d'alguna
d'aquestes opcions, no sera motiu de sol-licitar cap indemnitzaci6 per part de
l'adjudicatari.

En aquest sentit, i per questions derivades del calendari de financament de les
administracions publiques, s'ha previst que I'execucid dels treballs s'efectut, a priori, en
dues etapa.

Clausula 13. - Adjudicaci6 provisional.

La Junta Directiva de [I'Escuderia Osona notificara al contractista seleccionat
I'adjudicacié provisional de I'obra. I, el requerira per tal que, en el termini de set dies
naturals, complementi la documentacio presentada, si escau, i dipositi la fianca que es
determina a I'apartat corresponent d’aquestes bases.

En cas que l'adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a I'apartat
anterior, en el termini establert per causes a ell imputables, I'Organ de contractacié
declarara decaiguda I'adjudicacio provisional al seu favor, podent efectuar una nova
adjudicaci6é provisional al licitador o licitadors seguients a aquell, per I'ordre en qué
hagin restat classificades llurs respectives ofertes, i sempre que el nou adjudicatari
hagi prestat la seva conformitat. De no ésser possible aquesta adjudicacio subsidiaria,
I'Escuderia Osona podra procedir a una nova convocatoria de licitacio.

Clausula 14. - Garantia definitiva.

La garantia definitiva s’haura de prestar per I'adjudicatari en qualsevol de les formes
seglents:

- En efectiu

- Mitjancant ingrés al compte corrent de I'Escuderia Osona, que s'indiqui al seu
moment.

- Mitjancant aval bancari.

La quantitat de la garantia definitiva sera del 5% del import d’adjudicacié del contracte,
IVA exclos.



Clausulals. - Formalitzacio del contracte.

El contracte es formalitzara dins el termini de 3 dies habils a comptar des del segient
al de I'adjudicacio6 definitiva.

Sera preceptiva la formalitzacié escrita del contracte.

Clausula 16. - Inici i termini d’execuci6.

El termini d’execuci6é de l'obra es fixa, per a cada unitat d'adjudicacio, en el
cronograma annex a la documentacié de licitacio.

El esmenta’t termini es comptara des de la data de formalitzaci6 de l'acta de
comprovacioé del replanteig.

Clausulal?. - Acta de comprovacio del replanteig del projecte.

L'acta de comprovacié del replanteig del projecte reflectira la conformitat o
disconformitat d’aquest respecte dels documents contractuals. Fent especial i
expressa referéncia a les caracteristiques geometriques de I'obra, i a qualsevol punt
que pugui afectar al compliment del contracte, des de la perspectiva de la disponibilitat
dels terrenys i la viabilitat del projecte.

El termini per a la realitzacio de la comprovacio del replanteig no sera superior a dues
setmanes, des de la formalitzaci6 del contracte, i s'efectuara en preséncia del
contractista. Del resultat de la comprovacio s’estendra l'acta corresponent, que sera
signada pel contractista i la Direcci6 facultativa de I'obra.

Per a la comprovacio del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i
els materials de camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades
per aquests medis.

Clausula 18. - Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

L’adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en aplicaci6 de I'estudi de seguretat i salut. En ell s’han
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a
I'estudi, en els termes que preveu la normativa general de prevencié de riscos laborals
i de seguretat i salut en els treballs d’execucié d'obres. Aquesta obligacié pot ser
assumida directament pel contractista o efectuant I'encarrec a un técnic competent en
matéria de seguretat i salut que consideri oportl. Sense que aquesta possibilitat pugui
comportar cap augment del preu del contracte a que es refereixen les presents bases.

Clausula 19. - Programa de treball-

La Direccio d'obres i, en el seu cas, la coordinacié d’'obres, fixara el programa de
treball que sera obligatori per a les empreses contractades.



Clausula 20. - Subcontractacio.

El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio,
d’acord amb els segiients requisits i condicions:

- Haver indicat en la seva oferta aquesta opcid, el perfil empresarial del
subcontractat fent referéncia a la seva solvéncia professional o técnica. Aixi
mateix el subcontractat haura de reunir totes les atribucions d’habilitacié per a
contractar exigides al contractista, i sempre amb el vistiplau de I' Escuderia
Osona.

- Assumir totes les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions o
omissions del subcontractat. En cap cas s’establira cap tipus de vinculacio
formal entre el subcontractat i 'Escuderia Osona.

Capitol 1V. Personal facultatiu i instruments d’interlocuci6 técnica.

Clausula 21. - Direccio facultativa de I’obra

L'Escuderia Osona designara la persona o persones facultatives titulars de la Direccid
de I'obra.

L'exercici de la Direccié de I'obra comporta la comprovacio i la vigilancia de la seva
correcta execucid, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a
aquesta finalitat. També comportara la responsabilitat de la coordinaci6é i vigilancia
sobre la seguretat i salut durant I'execucio de I'obra.

L'Escuderia Osona podra designar un coordinador d’obra, amb les segients funcions:

- Organitzar la coordinacio d’activitats empresarials en el cas que I'obra s’executi
per més d’'un contractista.

- Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes
de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per a que només les persones autoritzades
puguin accedir a I'obra.

- Paralitzar part dels treballs o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc greu
i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

Clausula 22. - Facultats d’inspecci6 i vigilancia de la Escuderia Osona.

L'Escuderia Osona exercira les facultats d'inspecci6 i vigilancia en I'execucié del
contracte per part del contractista i, a tal efecte, la Junta Directiva podra nomenar un
responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen a la
Direccio6 facultativa.
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Clausula 23. - Delegacié i personal d’obra del contractista.

Mentre s’executin els treballs adjudicats, el contractista estara representat
permanentment a l'obra per una persona o persones amb competencia tecnica i
capacitat suficients per disposar sobre totes les qliestions relatives a la seva execucio i
bona marxa, aixi com també als efectes d'interlocucié tecnica en la relacid del
contractista amb I'Escuderia Osona i la Direcci6é Facultativa.

Clausula 24. - Resoluci6 d’incidéncies tecniques

D’existir discrepancies de caracter técnic entre la Direccié d'obra i el contractista, en
ordre a la interpretacio del projecte i la seva realitzacié, aquestes seran resoltes per
'Escuderia Osona amb caracter immediatament executiu.

Capitol V. Execuci6 de les obres.

Clausula 25. - Assaigs i analisis de materials i d’unitats d’obra.

Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'ésser aprovats per la Direcci6 de
I'obra, rad per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra
hauran de ser examinats i, si la Direccié ho considera oportu, també assajats abans de
la seva acceptacio. En consequéncia, el contractista esta obligat a informar a la
Direcci6 de I'obra sobre la procedéncia dels materials que es vagin a fer servir amb
I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva utilitzacio, per tal que puguin ésser
realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

El control de qualitat de l'obra sera assumit per I'Escuderia Osona. La qual
subcontractara aquestes tasques a un laboratori d'assajos independent, de reconegut
prestigi. La tipologia i nUmero dels assajos a realitzar, s'efectuara en virtut de les
prescripcions de la legislacio vigent, per a aquesta tipologia d'obres.

El contractista col-laborara i facilitara la presa de mostres i I'execucio dels diferents
assajos per part d'aquest Organisme. Assumint els resultats finals d'aquests.

En el cas d'obtenir-se resultats negatius, disconformes amb la normativa d'aplicacio,
I'adjudicatari assumira els costos de les mesures correctores necessaries per a la seva
correccio, i els possibles sobre-costos dels nous assajos, fins a obtenir resultats
favorables.

Clausula 26. - Transport i aplec dels materials de I’obra.

Els materials per a I'execucié de les obres s’hauran de transportar i aplegar pel
contractista d’acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tecniques o
instruccions que siguin aplicables a cadascun d’ells, o, en tot cas, segons la practica
de la bona construccio.

El contractista sera responsable del material acumulat en I'obra, aixi com de la
custodia. El qual es fara extens en els treballs executats, fins la seva entrega final. La
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Escuderia Osona no es fara responsable de possibles desperfectes o minves, degut al
vandalisme.

Clausula 27. - Instal-lacions auxiliars i provisionals.

El contractista resta obligat a instal-lar i retirar, a la fi de les obres, totes les casetes 0
coberts, i instal-lacions que siguin necessaries per a la seva execucio.

El contractista haura de procurar les instal-lacions de serveis sanitaris, vestuari, etc.,
necessaries per als seus treballadors. Aixi com aquelles que trobi necessaries per la
custodia del material, eines, i gestio de I'obra.

El contractista haura de conserva i mantindré la obra en adequades condiciones de
ordre y neteja. Sent responsable de tots el residus que generi, i de la seva gestid.

La localitzacio dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents a la
gestio, retirada, transport i utilitzacio, sén per compte i a carrec del contractista.

Clausula 28. - Senyalitzaci6 de les obres.

En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establira, a carrec del contractista, tota la
senyalitzacid necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.
S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts pels organs
autonomics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.

Clausula 29. - Obligacions laborals, socials, fiscals, de proteccié de dades personals, i mediambientals
del contractista.

Les escomeses provisionals i els tancaments de I'obra seran a carrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié, al seu carrec, dels
materials de construcci6 i llurs complementaris d’envasatge, embalatge i muntatge
usats, i de tot altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de I'execucié del
contracte.

El incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista, o la infraccié de les
disposicions sobre seguretat per part del personal técnic designat per ell, restara
subjecte al régim de responsabilitats empresarials establert a la normativa general
sobre infraccions i sancions en 'ordre social.

Clausula 30. - Protecci6 dels serveis afectats i reposicid de servituds omeses.

El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis danyats com a
consequéncia de I'execucio6 de les obres.

Clausula 31. - Indemnitzacio de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

Sera per compte del contractista I'obligacié d’indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a tercers, com a consequéncia de les operacions
que requereixi I'execucié del contracte, llevat que aquells fossin consequéencia
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immediata i directa d'una ordre de I'Escuderia Osona, o dels vicis no detectats del
projecte.

Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o
privats, de tercers com a conseqiiéncia dels actes, omissions o negligencies del
personal depenent del contractista, o d'una deficient organitzacié, proteccié o
senyalitzacio de les obres, hauran de ser reparats pel contractista, amb restabliment
de les condicions primitives o compensacié adequada dels danys i perjudicis causats,
d’acord amb la legislacio aplicable.

Capitol VI. Modificacio del contracte.

Clausula 32. - Modificacié del contracte.

Una vegada establert el contracte, I'Escuderia Osona sols podra introduir
modificacions per atendre a causes imprevistes, i no podran afectar a les condicions
essencials del contracte.

El contractista sera responsable per la introduccié de qualsevol modificaci6 que es
produeixi en el contracte sense la deguda autoritzacié i, si escau, aprovacié de
I'Escuderia Osona.

La modificacié del contracte es documentara segons escaigui i, en alld que representi
variacio de preus, es produira el reajustament d’acord amb els preus unitaris del
projecte o, en la seva abséncia, els es que determini de comu acord.

Clausula 33. - Modificacions obligatories per al contractista.

Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren el
contracte d'obres que produeixin augment, reduccié o supressio de les unitats d’'obra o
substitucié d'una classe de fabrica per una altra, quan aquesta sigui una de les
compreses en el contracte, i sempre que el pressupost liquid addicional que resulti de
les modificacions no suposi una alteracio del preu del contracte en quantitat superior,
en més o en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclos, ni representin
una alteracio substancial del projecte inicial.

En cas de supressi6, reduccié d'obres, o execucié d'aquestes per fases,, el
contractista no tindra dret a reclamar cap rescabalament. Aquesta situacié podra
esdevenir per questions de falta de financament, per part dels Organismes publics,
dels quals depenem.

Clausula 34. - Variacions en el seu termini d’execucio.

El termini d’execuci6 del contracte sols sera prorrogat per aquelles causes justificades
no imputables al contractista que, a judici de I'Escuderia Osona, impedeixin complir el
seu objecte dins del termini previst.
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Clausula 35. - Régim de penalitzacions per incompliment.

Es preveuen penalitzacions que podra aplicar 'Escuderia Osona al contractista, per als
suposits segients:

- a) de compliment defectués de la seva prestaci6 o dincompliment dels
compromisos o de les condicions d'execucié del contracte que s’haguessin
establert. Aquests incompliments podran ser sancionats amb penalitzacions de
fins el 10 % del pressupost del contracte.

- b) de demora del contractista en l'obligaci6 de complir el contracte dins del
termini total o dels parcials fixats per a la seva realitzaci6 o execucié
successiva, respectivament.

Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini total per causes imputables a ell, 'Escuderia Osona podra optar
indistintament per la resolucié del contracte, o per la imposiciéo de penalitats
diaries en proporcio de 0,20 euros per cada 100 euros del preu del contracte.

Capitol VII. Certificacio i abonament de les obres.

Clausula 36. - Amidaments.

La Direcci6 de l'obra realitzara periodicament I'amidament de les unitats d’obra
executades durant el periode de temps anterior. El contractista podra presenciar la
realitzacié d’aquests amidaments.

Per a les obres o parts d'obra quines dimensions i caracteristiques hagin de restar
definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a Direccié amb antelacio
suficient, a fi de qué aquesta pugui realitzar els amidaments i presa de dades
corresponents. El contractista en subscriura la conformitat.

En cas de manca d'avis anticipat als efectes de l'apartat anterior, quina existéncia
correspon provar al contractista, aquest restara obligat a acceptar les decisions de la
Escuderia Osona sobre el particular.

Clausula 37. - Relacions valorades.

Una vegada iniciades les obres, cada dia 30 de cada mes, la Direcci6 de I'obra
redactara la relacié valorada a l'origen que correspongui, prenent com a base els
amidaments de les unitats d’obra executades i els preus contractats.

L'obra executada es valorara als preus d’execucié material que figurin en el quadre de
preus unitaris del projecte per a cada unitat d’obra i als preus de les noves unitats
d’obra no previstes al contracte, si n’hi ha, que hagin estat degudament autoritzats.
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Clausula 38. - Audiencia del contractista.

La Direccié de I'obra enviara un exemplar de la relacié valorada al contractista a
efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest podra formular les al-legacions
que estimi oportunes, en un termini maxim de deu dies habils, a comptar des de la
recepcié d’aquest document.

Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions, es
considerara atorgada la conformitat a la relacié valorada. En cas contrari, i d’acceptar-
ne en tot o part les al-legacions del contractista, aguestes es tindran en compte a
I'hora de redactar la proxima relacié valorada, o, si escau, a la certificacio final o a la
liquidacio del contracte.

Clausula 39. - Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.

Una vegada validada la relacié valorada, la Direccié de I'obra expedira la certificacié
als efectes de pagament i, en la mateixa data d’expedicid, lliurara una copia de la
certificacio i de la relaci6 valorada, amb justificant de recepcié, al contractista, el qual
haura d’expedir i registrar d'immediat la factura corresponent.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte d’acomptes, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en
I'amidament final i sense suposar de cap manera aprovacio i recepcio de les obres que
corresponguin.

Capitol VIII. Extinci6 del contracte.

Secci6 12. Extincid per compliment.

Clausula 40. - Recepci6 de I’obra.

Lliurades les obres, es procedira a l'acte formal i positiu de recepcié del qual
s'estendra I'acta corresponent per triplicat i a un sol efecte, que signaran el técnic
titular de la Direcci6 de I'obra, el representant de 'Escuderia Osona i el contractista.

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a
'acta de recepcio i la Direccié assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises per resoldre les incidéncies, fixant un termini per reparar aquells.
Si el contractista no hagués efectuat la reparacio a I'acabament d’aquest termini podra
concedir-li un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte.

D’existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es
podran rebre les mateixes per I'Escuderia Osona, fent-se constar en I'acta de recepcio
aquests defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el termini que se
li assenyali. A tal efecte, es redactara una acta de recepcié provisional, en la qual s’hi
fara constar aquestes incidéncies, i els terminis acordats per la seva resolucié. Una
vegada reparades les incidencies, si procedeix, es redactara I'acta de recepcio.
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Clausula 41. - Termini de garantia.

El termini de garantia, que comencara a comptar a partir de la data en que sigui
formalitzada, en sentit positiu, la recepcio de les obres i instal-lacions, i sera d’un any.

Clausula 42. - Certificaci6 final.

En el termini maxim de tres mesos a comptar des de la data de I'acta de recepcid
I'Escuderia Osona haura d’aprovar la certificacié final de les obres executades, que
sera abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte.

Clausula 43. - Liquidacio del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la
Direccié de I'obra, d'ofici o a instancia del contractista, informara sobre I'estat de les
obres. Si fos favorable o, en cas contrari, un cop reparat allo construit, es procedira en
el termini d'un mes, a acordar i notificar la liquidacié de les obligacions pendents.

Clausula 44 .- Devoluci6 o cancel-laci6 de la garantia.

Efectuada la liquidacid, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, I'Escuderia Osona procedira a la devoluci6 o cancel-laci6 de la
garantia i la notificara a l'interessat, tot aixd dins el termini de dos mesos des de
I'acabament del termini de la garantia.

Seccio 22, Extincié per resolucio.

Clausula 45. - Resolucio: causes i efectes generals.

Son causes generals de resolucié del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extinci6 de la
personalitat juridica de la societat contractista.

- Ladeclaraci6 de concurs o la d'insolvéncia en qualsevol procediment.
- El mutu acord entre 'Escuderia Osona i el contractista.

- Lano formalitzacio del contracte en el termini establert.

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La manca de pagament per part de I'Escuderia Osona en el termini de vuit
mesos.

- La falta d'autoritzacié previa per part del Consell Catala de I'Esport de la
Generalitat de Catalunya.
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Clausula 46. - Resolucio: causes i efectes especifics.

Les causes especifiques de resolucio del contracte d'obres, sén:
- Lademora en la comprovacié del replanteig.

- La suspensio de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos
per part de I'Escuderia Osona.

- El desistiment o la suspensio de les obres per un termini superior a nou mesos
acordat per I'Escuderia Osona.

- Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost que afectin al
pressupost de I'obra, al menys, en un 20%.

- Les madificacions en el contracte, encara que siguin successives, que
impliquin, ailladament o conjuntament, alteracions del seu preu en gquantia
superior, en més o en menys, al 20% del preu primitiu, amb exclusié de I'lVA, o
bé representin una alteracié substancial del projecte inicial.

- La falta de liguiditat. Donat que aquet depén, en part, de subvencions
administratives atorgades per les diferents administracions, I'd0rgan de
contractacié es reserva la possibilitat de suspendre la seva execucio, total o
parcialment, en funcié de les disponibilitats economiques.

- Si en algun moment, el comput total acumulat de les obres supera la
disponibilitat economica de I'Escuderia Osona, I'organ de contractacié podra
suspendre I'execuci6 total o parcial d'alguns lots. En aquest cas es donara
prioritat a aquelles instal-lacions que resultin primordials per al
desenvolupament esportiu de l'activitat. Situaci6 que sera degudament
informada als contractistes involucrats, amb suficient antelacio, a fi de
minimitzar els possibles prejudicis. Una vegada solucionats els problemes de
liquiditat, I'Escuderia Osona informara a les empreses contractistes de la nova
situacio, per si els interessa seguir I'execucio dels treballs.

- La falta o retards en l'obtencié dels permisos i autoritzacions administratives
pertinents, donara lloc a retards en l'inici de I'execucid dels treballs. Podent
arribar-se a suspendre’s |'execucio total o parcial d'alguns lots.

La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacid, mesurament i
liquidacié de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents
a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general.

La resolucio del contracte per causes imputables a la Escuderia Osona, degudament
fonamentades, no dara dret al contractista a rebre cap tipus de indemnitzacio.
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Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari 0 per la propia
Escuderia Osona, amb caracter d'urgéncia, per motius de seguretat o per tal d’evitar la
ruina d'alldo que s’hagués construit, 'Escuderia Osona, un cop hagi notificat al
contractista la liquidacié de les executades, podra acordar la seva continuacio.

Vic, maig de 2019
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